ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

(dalej len “Objednavatel ")

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgén:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Lubovec

Lubovec 103, 082 42 Bzenov
Mgr. Jozefina Stofanova
00327395

2020543228

VUB a.s.

SK29 0200 0000 0050 0690 2454

Mgr. Jozefina Stofanova
Mgr. Jozefina Stofanova

CUKSTAV s.r.o

Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov
FrantiSek Harcarik

OR Okr sud Presov

45344086

2022947025

SK2022947025

VUB a.s

SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Frantisek Harcarik
Frantisek Harcarik

0905 383 468

cukstav@cukstav.sk
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3.4

4.1.

4.2.

4.3.

Clanok II.
PREAMBULA

T4ato zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania s ndzvom: ,,Pristavba materskej Skoly
v obci Lubovec”

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu
spoloé¢ne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace: ,Pristavba materskej
Skoly v obci Lubovec” financovaného v ramci projektu z Planu obnovy a odolnosti: , ZvySenie
kapacit materskych $kol“- kdd 06R01-20-V02.

Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe €. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnl sucast
tejto Zmluvy (dalej len , Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoiZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;

e podla projektovej dokumentacie — priloha €. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) priloha ¢. 3,

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju vélu vzadjomne spolupracovat pri
realizacii predmetu Zmluvy v sllade s nizSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnul pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov bréaniacich
jeho riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurépskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objedndvatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, e je $kodlivy. Pouzije materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.



4.4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s
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odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 v zmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za
cely predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 379 455,20- eur

DPH 20% 75 891,04- eur
Spolu 455 346,24- eur
Slovom Styristopatdesiatpéttisictristostyridsatiest eur 24 cent

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpecenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotovitel
v prospech Objednavatela zloZi vykonovlu zdbezpeku do 14 dni od prevzatia staveniska.
NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. Zhotovitel si mdze vybrat jeden z nasledovnych spdsobov zloZenia vykonovej
zabezpeky:

1.) vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech
Objednavatela, pricom jedind podmienka ¢erpania bude Ziadost Objednavatela, a to
vo vySke 5 % z ceny Diela (bez DPH) od prevzatia staveniska do terminu odovzdania a
prevzatia Diela bez vad a nedorobkov.

alebo

2.) zloZit na Ucet Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny Diela (bez DPH) ako vykonovu
zaruku, ktord bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov
(najneskor do 7 pracovnych dni);

alebo

3.) predloZit bankovu zaruku vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH, ktora bude platna od
prevzatia staveniska do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov,
ktora bude Zhotovitelovi vratena po prevzati Diela bez vad a nedorobkov (najneskor
do 7 pracovnych dni).

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela,
bude mu vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na
zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Objedndvatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zdrukou. V pripade zapoditania bude
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Zhotovitelovi vratend vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednavatela s titulu
odstranenia vad.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urcené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplna azavdzna a kjej zmene mbze dojst
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v
sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako si uvedené v
Prilohe €.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodéavok a prac ako celok po
protokolarnom prebrati stavebnych prac a na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac
schvaleného stavebnym dozorom.

Zhotovitel zasle Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie
Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynut diiom nasledujicim po dni, v
ktorom bola faktura preukdzatelne dorucena Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na ucet
Zhotovitela uvedeného v zadhlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k prdvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na sposob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, e predloZena faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma Uhrady,

d) oznadenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) ITMS kéd projektu, ndzov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy
t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neulplnej faktidry nie je Objednavatel v
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omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zaéne plynut
odo diia jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skuto¢ne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kaZzdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného
dozoru a Objednavatela.

b) Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavizkov vo¢i
kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela,
resp. prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel fakturu podla tejto zmluvy objednavatelovi. Objednavatel je opravneny
pozadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa ¢estné vyhlasenie
Zhotovitela ukaZe nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukaze, je
Objednavatel opravneny takto vystavenu faktiru neuhradit, a to az do doby preukazania
Uhrady splatnych zavazkov voci kazdému subdoddvatelovi, ktorému Zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, i ¢asti diela zo strany
zhotovitela. Postup Objedndvatela v sulade s tymto bodom Zmluvy Zmluvné strany
nepovazuju za porusenie zmluvy zo strany Objedndvatela ako ani za omeskanie
Objedndvatela so splnenim svojho pefaziného zdvazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu
prilohou faktdry aj vaine |listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené
prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na
naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnu cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych ¢asti je mozné
menit po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu upravy jednotkovych
cien v rozsahu jeho nevykonanej Casti po uplynuti kazdych 3 mesiacov odo dna ucinnosti
tejto zmluvy, pred samotnou realizdciou nevykonanej Casti diela. Prvy krat po uplynuti 3
mesiacov od podpisu zmluvy, nasledovnym spésobom:

Mechanizmu Upravy jednotkovych cien

V pripade, ak dojde k rastu tovarov, stavebnych materialov a prac (dalej len jednotkovych
cien) o viac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpoctu/vykazu vymer.
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Zhotovitel predloZi Objedndvatelovi na schvalenie navrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materidlov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materidly a prace obsiahnuté v databdze CENEKON sa jednotkova cena polozky
podla Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vyndsobi:

l. Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto poloiky v databdze CENEKON
aktudlnej v case predkladania ndvrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databaze
CENEKON platnej v ¢ase podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do
¢iselného intervalu (0,95;1,05)

Il. 1, pokial podiel podla bodu A ¢ast I. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zaklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predlozi Objedndavatelovi aktualnu cenovu ponuku a pévodnu cenovd ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude vacési ako 1,05
Objednavatel méze pozadovat navysenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha suhlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie
je pre Zhotovitela akceptovatelny, navysenie ceny bude uréené na zaklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavizuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucéenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym oznamenim zhotovitela o Uprave
ceny diela. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a doddvok zo zdkladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude upraveny na
zaklade Mechanizmu udpravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 90 dni odo dria odovzdania
staveniska, v sulade s c¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd sicast Zmluvy
ako sucast Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve. NedodrZanie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu
Skody, pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktora by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
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podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej sprdvy. Prace je Zhotovitel opravneny
prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajiceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokondit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne wvyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku Skdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky priace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok VL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:  aredl ZS s MS v obci Lubovec, p.¢. KN-C 1/1, 2/3, okres
PreSov - detailny popis miesta plnenia predmetu zmluvy je uvedeny v projektovej
dokumentdcii (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela



8.2

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym

vystavenim faktdry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu
vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢él. V.

d)

e)

Kazdd zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druh( zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodéavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suthlasom
Objednavatela. Ziadost o zmenu subdoddvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat aktualne udaje o svojich
subdodavateloch, idaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4
tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
Udajov podla predchadzajiucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vsetky
udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa
osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
stvisiacich pravnych predpisov (o.i. zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpedit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktualne Udaje o svojich subdodévateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zidkona o



d)

f)

8)

h)

j)

k)

verejnom obstaravani, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Gasti tykajlce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodéavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu

vykondvania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spOsobenu na

Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osOGb, ktord bude spOsobend

prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH stanovene;j

v Case podpisu tejto Zmluvy. Poistna zmluva, resp. jej uradne overena fotokdpia bude

tvorit neoddelitelnt Prilohu ¢. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel' je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednévatela o tom,
Ze vykonané prdce budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR €.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia pri préci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaju predpoklady na vykon préace so zretefom na ich zdravotny stav, najméa na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odborni sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vys$sim rizikom, pri ktorych moéze vzniknit zévainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami



8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

Zhotovitela, ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny
odbornu spdsobilost potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

I) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZziaru, ak také cinnosti
vykondva;

n) Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokoncéenim a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

0) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v slvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za
poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne
odstrafiovat odpad a nedistotu spOsobend jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi
zabezpedit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s
pldnom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnud stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
pldnovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2 povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSseobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Kontrol STAV,s.r.o

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindlezi Zhotovitelovi.



9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvedidceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing Peter Harcarik, osvedéenie o odbornej
spOsobilosti pre ¢innost stavbyveduceho ¢.: 14201 .

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v
priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zédvazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverenl osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a
ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

€lanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vSetkych pridc v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncéené riadne v dohodnutom
rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania casti Diela.

Objednavatel prevezme cast dokonceného Diela v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldzilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v sulade s bodom 10.2. K ozndameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujtce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Képiu casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skdsok — bez zdvad,

¢) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukdzani zhody wvyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavidzuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok
Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (Elanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednéavatela aspori pat dni vopred pred
terminom odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutoc¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU



11.1. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

ustanovenim ¢élanku lll. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢élanku IIl. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebni cast zhotoveného diela
poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi
poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do péatnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat
vadu do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zdvainej reklamdcie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné
strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamdcie a ktory
obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenud reklamdciu sa povaiuje aj
reklamacia, ktord Objednavatel zasSle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zdsielkou, pricom za def nahldsenia problému —
reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povaZzuje deri odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba zacina plynut diom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi driom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednéavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstrarnovat.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocéas doby trvania zéru¢nej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzdjomne odsuhlasenych vad v zarucnej
dobe a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto
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Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poSkodeni uZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a
¢innosti svojich pripadnych subdoddvatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dfia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zarucnej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaruc¢nej doby, bude na
zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych
nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpeclenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudld Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

€lanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurépskych
Strukturalnych a investicnych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody,
ktord moze Objednavatelovi spbsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora
bola Objednavatelovi spésobena v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

Clanok Xll1.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednévatelovi uhradit:

e Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela v sulade s ¢asovym harmonogramom, resp.
jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalenddarny derl omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohoddach o odstraneni reklamovanych vad v zarucénej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e 7a nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.
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e Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia potZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo
vySke 1000,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika
narok Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vysSke 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusSenie povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy a Objedndavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvna pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené
zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Frantisek Harcarik konatel
Tel: 0905383468
Email: cukstav@cukstav.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Frantisek Harcarik konatel
Tel: 0905383468
Email: cukstav@cukstav.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Jozefina Stofanova starostka obce
Tel: 0917596893
Email: starosta@lubovec.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Mgr. Jozefina Stofanova starostka obce
Tel: 0917596893
Email: starosta@lubovec.sk
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zikonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou nevyriesSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukoncenie, budl rieSené na miestne a vecne prislusShom sude
Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Zze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala.
Ucinky vylu€ujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekaika, s ktorou su
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v
Case, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat v stlade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajlucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti financovania predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnd sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstUpenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
spOsobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mozZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit
od zmluvy v pripade, kedy esSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej
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finan¢nej kontroly Poskytovatela neumoziuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim
tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotoviteflom v omeskani voci Casovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnenda od Zmluvy odstlpit
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v
omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola
poskytnutd. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie
Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti
pokial ide o povinnosti slvisiace s odvozom odpadov, resp. Ccistenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednéavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia U¢innosti odstupenia od Zmluvy,

¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Uc¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a
stvisiacich véeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Géinnost tejto Zmluvy nastane po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

b) doéjde k nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy o PPM (zmluva o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na zaklade vyzvy , Zvysenie kapacit
materskych $kol“- kod 06R01-20-V02) a

V pripade neuzavretia Zmluvy o PPM poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti, objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok na nahradu skody.

Objednavatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 5 — Poistnd zmluva

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objedndvatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a
aéinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Ucinnym znenim, ktoré co
najlepsSie zodpoveda poOvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo
neucinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna uUprava vseobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitelné. Podpisujluce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Objednavatel Zhotovitel



Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha €. 4 — Informacie o subdodavateloch

Priloha €. 5 — Poistna zmluva



