MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant : Obec Lubovec
Lubovee 103
082 42 Bzenov

Zastupeny : Mgr. Jozefina Stofanova — starosta obce
Opravneny rokovat
- 0 technickych otazkach : Megr. Jozefina Stofanova
- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Mgr. Jozefina Stofanova
Bankové spojenie : VUB, a.s. Presov
IBAN: SK37 0200 0000 0000 1862 3572
ICO : 00 327 395
DI s 2020543228
IC DPH: Neplatca DPH

2. Mandatar: EKOGAS, s.r.o.
Adresa: Vajanského 47, 080 01 PreSov
Zastapeny : JUDr. Martin Kundrit
Opravneny rokovat’
- o technickych otazkach : Ing. Frantisek Kundrat
- 0 zmluvnych vztahoch : Ing. FrantiSek Kundrat
Bankové spojenie : SLSP, a. s., €. G.: 96278284/0900
IBAN: SK8309000000000096278284
1CO: 31707 068
DIC: 2020520260

1C DPH: SK2020520260



ILVYCHODISKOVEPODKLADY/\UDAJE

1. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby - IBV Lubovec — miestne komunikicie
Miesto stavby : Obec Lubovec
Investor : Obec Lubovec

I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : ..Stavebny dozor pocas realizacie stavby: ,IBY Lubovec —
miestne komunikacie® - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

Iv. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l 111 je pocas doby vystavby.

2. Zhotovitel' splni zmluvny zavizok ¢LII riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizéciu stavby a d’aldimi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

2.3 Ucast na kontrolnom premerani terénu pred zacatim stavebnych prac.

2 4 Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

75 Ucast na konzultaciach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, & st prace vykondvané v sulade s platnymi zakonmi a vyhlédSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

2 8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technolégie vykonavanych prac v
sulade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac.

2 10 Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zaznamov.

7.11 Odsthlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentaci, ktoré nemenia naklady
stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

212 Predklada na odsuhlasenie objednavatel'ovi doplnky a zmeny., ktoré menia naklady
alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporac¢anim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatel'a o vSetkych zéavaznych skutonostiach na stavbe.
2.14 Kontrola cenovej spravnosti a Gplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov v
stlade s podmienkami zmluvy. vysledky predkladd objednavatel'ovi na likvidaciu.

715 Osobitna kontrola tych &asti diela, ktoré budi pri d’al3ich pracach zakryté.



2.16 Sledovanie dohodnutych dielgich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok
a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebn¢ho
povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitel'om na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.

2.18 Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materidlov.

2.19 Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvritenie alebo
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje. aby zhotovitel' po ukonceni prac uviedol verejné pricstranstva a komunikécie
do povodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel neposkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podl'a potreby organizuje kontroln€ dni.

2.24 Upozoriuje zapisom na vietky okolnosti, ktoré moZu sposobit’ znizenie kvality stavby,
pokial’ s mu zname.

2.25Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo
jej Casti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzddvanim komplexnost’, tplnost” a kvalitu odovzdavanej
stavby alebo jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykondvané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpeli, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uzivatel,
pripadne prislusny orgén Statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpeci vyhotovenie zipisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni Gastnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia, nahradny termin
odovzdavania a preberania.

231 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

232 Prostrednictvom objednévatela odporaéa stavebnému uradu navrth terminu
kolauda¢ného konania.

2.33 Zucastiiuje sa na kolauda¢nom konani.

2.34 Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudagného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovite[om.

V. ODPLATA

1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu &l. 1L tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona ¢. 18/96 Z. z. 0 cenach v zneni neskordich predpisov ako
cena maximalna.

Dohodnuti zmluvna odplata podPa ¢l 111 je :
Cena bez DPH 3 476,00 EUR
DPH 20% 695,20 EUR
Cena celkom 4171,20 EUR



V. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnuta v &l V otejto zmluvy do 15 dni od
dorucenia faktiry. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany stbezne s fakturami
dodavatela stavby, sumou rovnajicou sa percentudlnemu podiclu z prestavanej Ciastky
dodavatel'om stavby.

2. V pripade. 7e ddjde ku zruseniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
mandanta bez podstatného porusenia zmluvy zo strany mandatara, mandatar ma pravo
vyfakturovat’ ku ditu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skutoéne vykonané prace vzdjomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objednavatel' - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatérovi pisomnia plni moc, aby podla § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zik.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

2. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim Casu plnenia podl'a ¢L. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA
1. Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizacic stavby na pravidelnych poradach.

7. Mandant a mandatir za zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu.

3. Mandatéar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

4. Ak dohody uzavreté podla bodu VIIL3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zaviizku musi byt sucastou tejto dohody aj sposob tpravy ceny. Tato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. 111
tejto zmluvy.



6. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoného odkladu mandantovi tradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢l. 111
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v prospech mandanta

/poplatky. pripadne in¢ naklady/.
7.V ramei svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov., dopliujacich tdajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v pricbehu plnenia tejto zmluvy.

IXx. ZAVERECNE USTANOVENIA
1. Mandatér je viazany touto zmluvou od doby podpisania oboma zmluvnymi stranami.
2. Zmenif, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak buda riadne potvrdené a podpisane opravnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zaviizku vyplyvajiiceho z tejto zmluvy jedna strana poziada o rozhodnutie sud.

4. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha mandant
a jednu mandatar.

e ;
Lubovec L5 L. ML



