MANDATNA ZMLUVA

uzavreta podla § 566 a nasl., Obchodného zédkonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY

1. Mandant :

Zastapeny :
Opréavneny rokovat’

- o technickych otdzkach :
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

Bankové spojenie :
IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:

2. Mandatar:

Adresa:
Zastapeny :
Opréavneny rokovat’

- o technickych otdzkach :
- 0 zmluvnych vztahoch :
Bankové spojenie : SLSP, a. s., €. 0.:

IBAN:
1CO:
DIC:

IC DPH:

Obec LCubovec
Lubovec 103
082 42 Bzenov

Mgr. Jozefina Stofanova — starosta obce

Mgr. Jozefina Stofanovi
Mgr. Jozefina Stofanovi
VUB, a.s. Prefov

00 327 395
2020543228
Neplatca DPH

EKOGAS, s.r.o.

Vajanského 47, 080 01 PreSov
JUDr. Martin Kundrat

Ing. FrantiSek Kundrat
Ing. FrantiSek Kundrat

31707 068
2020520260
SK2020520260
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ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby : Chodnik pre peSich v obci Cubovec
Miesto stavby : Obec Lubovec
Investor : Obec Lubovec

I11. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : ,Stavebny dozor pocas realizacie stavby: ,,Chodnik pre
pesich v obci Cubovec* - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zakona.

IV. CAS PLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podl’a ¢l. III. je poCas doby vystavby.

2. Zhotovitel' splni zmluvny zavdzok cLIII. riadnym vykonavanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zédkona na stavbe v tomto rozsahu :

2.1 Oboznamenie sa s obsahom projektove] dokumentécie, stavebného povolenia, zmluvami
na realizaciu stavby a d’al$imi podmienkami na realizaciu stavby.

2.2 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

2.3 Ucast na kontrolnom premerani terénu pred zaGatim stavebnych prac.

2.4 Kontrola v€asného zavedenia stavebného dennika.

2.5 Utast’ na konzulticiach medzi zhotovitelom stavby a projektantom zameranych na
objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

2.6 Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

2.7 Sledovanie, ¢i st prace vykonavané v stulade s platnymi zdkonmi a vyhlaSkami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentéciou.

2.8 Sledovanie a kontrola kvality vykonavanych prac a technologie vykonavanych prac v
sulade s platnymi normami a predpismi.

2.9 Kontrola po vecnej stranke mnozZstva realizovanych prac.

2.10 Kontrola vedenia stavebného dennika a uplnosti zdznamov.

2.11 Odsuhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentécii, ktoré nemenia naklady

stavby, terminy vystavby a nezhorSuju parametre stavby.

2.12 Predkladéa na odsuhlasenie objednavatel'ovi doplnky a zmeny, ktoré menia naklady alebo
technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporacanim.

2.13 Bezodkladne informuje objednavatel'a o vSetkych zdvaznych skuto¢nostiach na stavbe.
2.14 Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti oceniovacich podkladov a platobnych dokladov v
sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada objednavatel'ovi na likvidaciu.

2.15 Osobitna kontrola tych Casti diela, ktoré budt pri d’alSich pracach zakryté.
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2.16 Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu dodavok a
prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami zmluvy stavebného
povolenia.

2.17 Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu.

2.18 Kontrola riadneho uskladnovania stavebnych materidlov.

2.19 Zabezpecenie nahlasenia archeologickych nalezov alebo inych historickych pamiatok.
2.20 Spolupraca a pracovnikmi zhotovitela pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

2.21 Sleduje, aby zhotovitel' po ukonceni prac uviedol verejné priestranstva a komunikécie do
povodného stavu.

2.22 Dba, aby zhotovitel nepoSkodzoval verejné priestranstva .

2.23 Podl’a potreby organizuje kontrolné dni.

2.24 Upozoriuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu sposobit’ znizenie kvality stavby,
pokial’ st mu zname.

2.25Pripravuje podklady na zavere¢né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.

2.26 Vyziada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdavanie a prevzatie stavby alebo
jej Casti.

2.27 Preveri pred samotnym odovzdavanim komplexnost’, Uplnost’ a kvalitu odovzdévanej
stavby alebo jej Casti.

2.28 Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

2.29 Zabezpeci, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uZivatel,
pripadne prislusny organ Statnej spravy.

2.30 V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpe¢i vyhotovenie zapisu, v ktorom sa
vyjadria zmluvni ucastnici vystavby, uvedi sa dovody neprevzatia, nahradny termin
odovzdavania a preberania.

2.31 Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.

2.32  Prostrednictvom objednavatela odporaca stavebnému uradu navrh terminu
kolauda¢ného konania.

2.33 Zucastnuje sa na kolauda¢nom konani.

2.34 Zabezpecuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

2.35 Kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V. ODPLATA
1. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu €l III. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov ako

cena maximalna.

Dohodnuta zmluvna odplata podPa ¢l. I1L. je :

Cena bez DPH 930,00 EUR
DPH 20% 186,00 EUR
Cena celkom 1116,00 EUR

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.



VL. SPOSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutti v ¢l. V tejto zmluvy do 15 dni od
dorucenia faktary. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany po odovzdani a prevzati
stavby — podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby.

2. V pripade, ze dojde ku zruSeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dovodov na strane
mandanta bez podstatného poruSenia zmluvy zo strany mandatara, mandatar ma pravo
vyfakturovat’ ku diiu odstlipenia, resp. zrusenia zmluvy skuto¢ne vykonané prace vzajomne
zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant, inak investor, resp. objedndvatel’ - vo vztahu k tretej strane, udel'uje tymto
mandatarovi pisomni plni moc, aby podla § 13 v nadvédznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpeCovani Cinnosti v rozsahu €L III. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii stavby.

2. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim ¢asu plnenia podla ¢l. IV tejto zmluvy.

VILOSTATNE USTANOVENIA
1. Mandatar bude informovat’ mandanta o stave realizacie stavby na pravidelnych poradach.

2. Mandant a mandatar za zavdzuju, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu.

3. Mandatéar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
Statnej spravy.

4. Ak dohody uzavreté¢ podla bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zévazku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob Upravy ceny. Tato dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

5. Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. 111
tejto zmluvy.
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6. Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi tiradné¢ doklady, veci
alebo iny prospech, vSetko ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podl’a ¢l. 111
tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatar nevyhnutne a ucelne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti v prospech mandanta
/poplatky, pripadne in¢ naklady/.

7. V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom
na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujiacich udajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA
1. Mandatar je viazany touto zmluvou od doby podpisania oboma zmluvnymi stranami.
2. Zmenit,, alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budi platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané oprédvnenymi zastupcami oboch

zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruSenia
zavazku vyplyvajiceho z tejto zmluvy jedna strana pozZiada o rozhodnutie sud.

4. Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponechd mandant a
jednu mandatar.

LUubovec ..ooveveeeieeiieeeeeeee

Mandant Mandatar
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